

## Umowa nr RI/01/2013

REJESTR UMÓW I ZLECEŃ

Nr EP.272.36.2012

PODPIS [Signature]

W dniu 16...01.2013r. w Kosakowie, pomiędzy Gminą Kosakowo zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Jerzego Władzika – Wójta Gminy

z jednej strony a

Dorotą Chlechowicz

- prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą **TRANSDOR Dorota Chlechowicz**, z siedzibą w Kiełpinie, 83-307 Kiełpino, ul. Dolna 1, NIP 589-127-74-72, REGON 220267394, zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) została zawarta umowa o następującej treści:

### §1


1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia: **budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” wraz z realizacją projektu organizacji ruchu szlaków rowerowych na terenie Gminy Kosakowo (zadanie budżetowe dział 630, rozdział 63095/07- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa przebudowa infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego - zadanie ujęte w WPF), dalej zwany „przedmiotem umowy”.**
2. Termin wykonania przedmiotu umowy:  
**do 30 kwietnia 2013 roku** - zakończenie robót drogowych, odbiór częściowy nawierzchni  
**do 15 maja 2013 roku** – zakończenie robót, odbiór końcowy.

### § 2

Wynagrodzenie **ryczałtowe** Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, na podstawie oferty Wykonawcy, Strony zgodnie ustaliły na kwotę **netto 880.871,40 zł** (słownie zł: osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 40 /00) + podatek VAT 23 % tj. **brutto 1.083.471,82 zł**.

### § 3

1. Do ustalenia zakresu rzeczowego zamówienia obowiązują poszczególne dokumenty wg kolejność ich ważności:
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  - Umowa;
  - Ogólne Warunki Umowne Wykonania Robót Budowlanych;
  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
  - Dokumentacja Projektowa ;
  - Wszelkie inne dokumenty jako stanowiące część umowy.
2. Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest między innymi do:
  - Budowy dwóch odcinków ścieżek
  - Realizacji założeń Projektu Organizacji Ruchu tras rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
  - W terminie umownym, do złożenia we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy



3. Po wyłonieniu Wykonawcy – Wykonawca w terminie 14-stu dni ma obowiązek przedłożenia, WYKAZU CEN w rozbiściu na:
- wartość wykonania ścieżki rowerowej – odcinek „A-B” wraz z robotami towarzyszącymi
  - wartość wykonania oznakowania odcinka „A-B”
  - wartość wykonania ścieżki rowerowej – odcinek „C-D” wraz z robotami towarzyszącymi (w tym wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze)
  - wartość wykonania oznakowania odcinka „C-D”
  - wartość oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Kosakowo
- Wykaz cen należy przedłożyć z rozbiściem na poszczególne elementy składowe podlegające ocenie „zero - jedynkowej”. Wykaz cen może być oparty o układ KNR lub inny zaproponowany przez Wykonawcę.
- po zakończeniu realizacji inwestycji (tzn. w terminie wykonania przedmiotu umowy), celem umożliwienia Zamawiającemu rozliczenia inwestycji w ramach RPO WP, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz cen, odzwierciedlający ryczałtową cenę ofertową wskazaną w przedłożonej przez Wykonawcę ofercie na całość zamierzenia inwestycyjnego.
  - Wykonawca przyjmuje obowiązek udzielenia w terminie 3 dni odpowiedzi, na zadane przez Zamawiającego pytanie/a dotyczące elementów wykazu cen, podczas rozliczania przez Zamawiającego przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WP.
  - Pozostałe obowiązki określone zostały przez dokumentację przetargową, wskazaną w pkt. 1

#### § 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego: Ryszard Gad tel. 508-094-604
- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę w terminie do 2-ch tygodni od daty podpisania umowy przez Strony

#### § 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu budowy i podjęcie obowiązków kierownika budowy: Andrzej Peta tel. 607-375-118
- Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót,
- Zabezpieczenie bezpośredniego nadzoru wykonawczego,
- Zabezpieczenie placu budowy przed niepowołanym dostępem osób trzecich,
- Dostarczenie materiałów, urządzeń i sprzętu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,
- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,
- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.


#### § 6

- Zamawiający nakłada obowiązek wykonania całości robót branży drogowej tylko przez Wykonawcę.

#### § 7

Zasady odbioru przedmiotu umowy:

- O gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie.
- Zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentację powykonawczą.
- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w czasie odbioru.
- Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.



6. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru w ustalonym terminie, Wykonawca może ustalić protokołami stan przedmiotu odbioru, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Termin usunięcia wad ustalają Strony.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
  - a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;
  - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
    - odstąpić od umowy,
    - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;
  - c) w razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich w czasie gwarancji, Zamawiający może:
    - żądać usunięcia wad na koszt Wykonawcy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
    - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

O wykryciu wady, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7-miu dni od daty jej ujawnienia.


#### § 8

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót.
2. Wykonawca wystawia rachunek nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru.
3. Należność po przedstawieniu rachunku zostanie rozliczona przelewem z konta Zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym, technicznym i rachunkowym na konto Wykonawcy w terminie 14 dniowym.
4. Za datę zapłaty uznaje dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Płatnikiem jest: **Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, NIP 5871569970**

#### § 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowiąc będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
  - a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% swojego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; nie dotyczy terminu złożenia skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
  - b) za nieterminowe złożenie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy 0,02% swojego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
  - c) za nieterminowe przedłożenie Zamawiającemu kosztorysu, do rozliczenia inwestycji w ramach RPO WP, o którym mowa w SIWZ 0,02% swojego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
  - d) za zwłokę w usunięciu wad przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
  - e) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwojeniu, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;
  - f) w okresie gwarancji, brak reakcji na zgłoszenie i nie usunięcie zgłoszonej wady, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary pieniężnej w wysokości 500zł netto za każdy dzień zwłoki. (W przypadku niemożności usunięcia usterki w czasie określonym przez Zamawiającego, spowodowanej charakterem lub zakresem wymaganych czynności, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie wskazać inny termin wraz z uzasadnieniem. Wydłużenie terminu usunięcia usterki, wady itp. wymaga akceptacji Zamawiającego)

*Am*



- g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – z zastrzeżeniem art.145 Ustawy - zostanie wypłacona na rzecz Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości ustalonego wynagrodzenia. Dodatkowo oddzielnym protokołem zostanie określony stan zaawansowania prac i poniesionych przez Wykonawcę kosztów na dzień odstąpienia od umowy i będzie on stanowił podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie zaawansowania realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.
  5. Wykonawca Zamawiającemu za niewykonanie zadania umownego - 10% wartości umownej.
  6. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości ustalonego wynagrodzenia
  7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z jego winy w wysokości 10% wartości ustalonego wynagrodzenia.
  8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu robót, wynoszącym w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego równo lub więcej niż 14-ście dni, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy §7 pkt.6.
  9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej straty, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Postanowienia szczegółowe Stron:

1. Na dostarczone wyroby Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji.
2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. 108.347,18 (słownie zł.: sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem 18/00) Wykonawca złoży najpóźniej do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dopuszczonej zgodnie z art.148 pzp. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 7-dni od dnia spisania protokołu odbioru.
3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa po złożeniu umotywowanego wniosku Strony żądającej zmiany i zaaprobowaniu go przez drugą Stronę. Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują: Kodeks Cywilny.
6. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT GMINY KOSAKOWO

*Jerzy Włodzik*  
Jerzy Włodzik

Kontrasygnota Skarbnika

WYKONAWCA


**TRANSOR**

*Dorota Chlechowicz*  
Dorota Chlechowicz  
88-307 KIELPINO, ul. Dolna 1  
NIP 509-197-74-72 REGON 220267344

SKARBNIK GMINY

*Barbara Stanisławska*  
Barbara Stanisławska

14.01.2013



## ANEKS nr 1 z dnia 30.04.2013r.

do Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

11

2013

Zawarty w dniu 30.04.2013r. w Kosakowie, pomiędzy Gminą Kosakowo zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Jerzego Władzika – Wójta Gminy**

z jednej strony a

Dorotą Chlechowicz

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą **TRANSDOR Dorota Chlechowicz**, z siedzibą w Kiełpinie, 83-307 Kiełpino, ul. Dolna 1, NIP 589-127-74-72, REGON 220267394, zwaną dalej „Wykonawcą”

W związku ze zgłoszonym przez Wykonawcę wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót, na podstawie ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień pkt 17.1 a) SIWZ wskazujących okoliczności, w których może nastąpić zmiana postanowień zawartej umowy, w związku z §10 ust.3 umowy, Strony postanawiają, co następuje:

### §1

W umowie z dnia 16.01.2013r. nr RI//01/2013 zmienia się treść §1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "2. Termin wykonania przedmiotu umowy: **do 10 czerwca 2013r.** – zakończenie robót, odbiór końcowy".

### §2

1. Pozostałe warunki umowne pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT

*Jerzy Władzik*  
Kontrasygnata Skarbnika

WYKONAWCA

**TRANSDOR**  
*Dorota Chlechowicz*  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

SKARBNIK GMINY

*Barbara Stanisławska*

PEŁNOMOCNIK WÓJTA  
Os. Zamówień Wykonawcy  
*mgr Aleksandra Nisielina*

*Grzegorz Bronk*

DIAG 63095/07.

ZALOGOWANIE NR FB/58/01/2013

FAKTURA ZAMOWIENIA UNOWY NR 21/01/2013 Z DNIA 16.01.2013R. - "BUDOWA DWÓCH

ODCINKÓW SIĘZKI ROZKROJĘT NA TERENIE GMINY KOTAKÓW W RAMACH PROJEKTU  
TURYSTYCZNY DLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB NR42 Z REALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI  
RUCHU SŁASKÓW ROZKROJĘT NA TERENIE GMINY KOTAKÓW"

PROGNOZA REALIZACJI

Inspektor ds. inwestycji

mgr Michał Wolbek

Wydatek strukturalny  
podlega / nie podlega klasyfikacji

Obszar tematyczny: ..... 11 .....

Kod: ..... 23 .....

Kwota: ..... 1.083.471,82 zł .....

Data: 19.07.13r. Podpis: [Signature]

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości  
gospodarności oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych

data 19.07.2013r. podpis [Signature]

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym:

data ..... podpis .....

Przeprowadzono kontrolę wstępną:

data ..... Skarbnik Gminy .....

Klasyfikacja: Dz. .... Rozdz. .... § ..... na kwotę zł .....

§ ..... na kwotę zł ..... § ..... na kwotę zł .....

Zatwierdzam do wypłaty sumę zł: .....

Słownie zł .....

data ..... Wójt Gminy .....

Sprzedawca	TRANSDOR- DOROTA CHLECHOWICZ
Adres	ul. Dolna 1, 83-307 Kiełpino
NIP	PL5891277472 REGON 220267394
Bank	Bank Sp. Sztum
Konto	98 83090 0000 080 1252 2000 0010
Nabywca	URZĄD GMINY KOSAKOWO
Adres	UL. ŻEROMSKIEGO 69 81-198 KOSAKOWO
NIP	5871569970

FAKTURA VAT nr 11 / 7 / 2013 Kiełpino 11.07.2013

Data sprzedaży: 11.07.2013  
Sposób zapłaty: przelewem w terminie 14 dni  
Termin płatności: 25.07.2013

Lp	Nazwa artykułu / PKW i U	J.M.	ILOŚĆ	Up. =%	CENA JEDN	WART NETT	VAT =%	BRUTTO
1	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo -zgodnie UMOWA nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013.	usł.	1,00		880.871,40	880.871,40	23%	1083.471,82

NETTO	VAT	%	BRUTTO
0,00	0,00	nie podl.	0,00
0,00	0,00	zw.	0,00
0,00	0,00	0	0,00
0,00	0,00	8	0,00
0,00	0,00	5	0,00
880.871,40	202.600,42	23	1083.471,82
0,00	0,00	7	0,00
880.871,40	202.600,42		1083.471,82

Do zapłaty : 1083.471,82  
Zapłacono : 0,00  
Pozostało do zapłaty: 1083.471,82

Wartość faktury  
Słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 82/100

www.transdor.eu

Dorota Chlechowicz  
**TRANSDOR**  
Podpis Doroty Chlechowicz  
83-307 KIEŁPINO, ul. Dolna 1  
NIP 589-127-74-72 REGON 220267394

.....  
Podpis odbiorcy faktury

URZĄD GMINY  
Kosakowo  
19. LIP. 2013

1066/15 ✓

# PROTOKÓŁ

## odbioru końcowego

### **Robót:**

Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” wraz z realizacją projektu organizacji ruchu szlaków rowerowych na terenie Gminy Kosakowo.

### **Adres robót:**

Odcinek „A-B” z Pogórza do Kosakowa – przy ul. Derdowskiego w Kosakowie,  
odcinek „C-D” z Dębogórza do Mrzezina – przy drodze powiatowej nr 1514G

### **Parametry techniczne:**

Odcinek „A-B” – długość 2,072 km, koszt 941.980,25zł brutto

Odcinek „C-D” – długość 0,268 km, koszt 120.249,47zł brutto

Długość oznakowania szlaku turystycznego na terenie Gminy Kosakowo – około 25,7 km

Oznakowanie – 21.242,10 zł brutto w tym:

- tablice R1 – 81 szt.
- tablice R3 – 61 szt.
- słupy – 63 szt.
- znaki poziome i pionowe
- tablice informacyjne 4 szt.

### **Wykonanych przez:**

TRANSDOR Dorota Chlechowicz, Kiełpino ul. Dolna 1, 83-307 Kiełpino

### **Dla:**

Gminy Kosakowo, Żeromskiego 69, 80-198 Kosakowo

### **Na podstawie**

Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 30.04.2013r.

### **Termin umowny:**

15.05.2013r. następnie na mocy Aneksu nr 1 przesunięty do dnia 10.06.2013r.

### **Spisany dnia:**

11.07.2013r. w Urzędzie Gminy Kosakowo



## SKŁAD KOMISJI

1. Andrzej Klemenski – Kierownik Referatu Inwestycji UGK -Zamawiający
2. Sławomir Charkin – Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska UGK  
- Użytkownik
3. Andrzej Peta – Kierownik Budowy / Wykonawca
4. Joanna Grabara – Kierownik Robót / Wykonawca
5. Ryszard Gad – Inspektor Nadzoru branży drogowej

### 1. Komisja w powyższym składzie zapoznała się z dokumentami robót:

1. Umowa na roboty budowlane RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r. oraz Aneks nr 1 z dnia 30.04.2013r.
2. Protokół przekazania placu budowy z dnia 16.01.2013r.
3. Dziennik Budowy
4. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego z dnia 10.06.2013r.
5. Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 13.06.2013r.
6. Protokół z czynności odbiorowych z dnia 17.06.2013r.
7. Protokół z czynności odbiorowych z dnia 25.06.2013r.

### 2. Przebieg odbioru robót:

1. W dniu 13.06.2013r. (Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 13.06.2013r.), Wykonawca przedłożył dokumentację powykonawczą. Zamawiający, stwierdził braku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, wobec czego wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków w tym zakresie wyznaczając termin do dnia 17.06.2013r.
2. W dniu 17.06.2013r. (Protokół z czynności odbiorowych z dnia 17.06.2013r.), Zamawiający po weryfikacji dokumentacji powykonawczej stwierdził dodatkowe jej braki polegające m.in. na braku klauzuli Projektanta w zakresie nieistotnej zmiany dotyczącej przepustu pod odcinkiem „C-D”. Dokonano wizytacji terenu, podczas której stwierdzono konieczność przełożenia około 150mb nierówno ułożonej kostki na odcinku „C-D”. Wyznaczono termin na usunięcie wady do dnia 25.06.2013r.
3. W dniu 25.06.2013r. (Protokół z czynności odbiorowych z dnia 25.06.2013r.), Wykonawca dostarczył a Zamawiający przyjął uzupełnioną dokumentację powykonawczą w ilości



wskazanej w w/w protokóle. Z powodu obfitych opadów deszczu przełożono wizytację terenową planowaną tego dnia na dzień 28.06.2013r.

4. W dniu 28.06.2013r. Komisja w składzie j.w. dokonała wizji lokalnej zrealizowanej inwestycji.

## 2. Ustalenia Komisji:

1. Wszystkie usterki stwierdzone podczas odbioru zostały usunięte.
2. Komisja postanawia odebrać roboty i uznaje je za zakończone z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru tj. **10.06.2013r.** Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r. Jakość robót dobra.
3. Okres gwarancji (36 m-cy) upływa dnia 11.07.2016r.
4. Obiekt uznano za gotowy do przekazania do użytkowania – Wykonawca w dniu 11.07.2013r. dokonał zgłoszenia o zakończeniu budowy do PINB w Pucku.
5. Integralną część protokołu odbioru końcowego stanowią:
  - a) Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 13.06.2013r.
  - b) Protokół z czynności odbiorowych z dnia 17.06.2013r.
  - c) Protokół z czynności odbiorowych z dnia 25.06.2013r.

Protokół sporządzono w 3-ch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano:

<p><b>KIEROWNIK</b> Referatu Inwestycji</p> <p>mgr inż. Andrzej Kitemenski</p>	<p>2. mgr inż. Sławomir Charkin Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</p>	<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b></p> <p>mgr inż. Rafał Pota</p> <p>3. upr. nr 3717/GD/2002</p>
<p><b>KIEROWNIK BUDOWY</b></p> <p>4. mgr inż. Joanna Grabara nr upr. POM/0285/OWOD/12</p>	<p><b>INSPEKTOR NADZORU</b> Ryszard Gad</p> <p>5. upr. drogowe 3648/GD/88 upr. bud. 178/GD/99 POM/BD/1118/01</p>	

**Protokół**  
z rozpoczęcia czynności odbiorowych

**Przedmiot narady:** budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo

**w dniu:** 13.06.2013r.

**w miejscu:** Teren budowy

**na podstawie:** Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

**w obecności:**

1. Andrzej Klemenski – Kierownik referatu Inwestycji UG Kosakowo
2. Michał Wolbek – Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo
3. Ryszard Gad – Inspektor Nadzoru branży drogowej – z ramienia UG Kosakowo
4. Andrzej Peta – Kierownik Budowy – Wykonawca
5. Adam Chlechowicz – Przedstawiciel Wykonawcy
6. Joanna Grabara – Kierownik Robót – Wykonawca
7. ALEKSY DZ... ..
8. ....

**Uwagi i Ustalenia zgłoszone przez osoby obecne na naradzie technicznej:**

- 1) W DNIU PRZEPROWADZONO PRACOWNI ODBIORCIE, WRAZEM Z PRZEWODZĄCĄ DOKUMENTACJĄ ODBIORCĄ.
- 2) W TRAKCIE PRZEPROWADZANO PRACOWNI, W CZYM WYKONAWCA KIEROWNIK BUDOWY, OCHRONIENIU BUDOWY, CO MAŁO SIĘ PRZEPROWADZIŁO PRZECYNA, WZGLĘDNE DO WYKONANIA PRACOWNI W DOKUMENTACJI DO GOSPODARSTWA (M. U. P. R.) DO GOSPODARSTWA AD OO.
- 3) STANOWIŁO WYKONANIE PRACOWNI PRZEZ GEODETÓW Z WYKONANIEM BUDOWY I WYKONANIEM BUDOWY.

Protokół odczytano wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności Urzędowej jw., uwag nie wniesiono.

**Podpisy:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1.  | 2.  | 3.  |
| 4.  | 5.  | 6.  |
| 7.  | 8.  |  |

# Protokół

z narady technicznej  
z udziałem OPB: OROWYCH

Przedmiot narady: budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo

w dniu: 17.06.2013r.

w miejscu: Teren budowy

na podstawie: Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

## w obecności:








1. Andrzej Klemenski – Kierownik referatu Inwestycji UG Kosakowo
2. Michał Wolbek – Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo
3. Ryszard Gad – Inspektor Nadzoru branży drogowej – z ramienia UG Kosakowo
4. Andrzej Peta – Kierownik Budowy – Wykonawca
5. Adam Chlechowicz – Przedstawiciel Wykonawcy
6. Joanna Grabara – Kierownik Robót – Wykonawca
7. Aleksandra Grądzka – Przedstawiciel Wykonawcy
8. ....

## Uwagi i Ustalenia zgłoszone przez osoby obecne na naradzie technicznej:

- 1) W DNIU DZIWIETRYM DOKONAŁO SPRAWDZENIA DOKUMENTALNI POKRYTO-  
NAKCIET. STwierdzono kolejne tej branży polecenie m.in.  
na branżę m. Rybnicką. Wykazy zostały zamknięte w dokumentacji  
projektowej klauzul projektanta o nieistotnych zmianach  
w związku z powyższym ustalono termin uzupelnienia  
dok. projektowej do dnia 25.06.2013r.
- 2) PRZEPROWADZONO WIZYTAJĘ TERENOWĄ ODCINKA A-B ODXY  
C-D. STwierdzono konieczność przesunięcia fragmentu  
kostki na odcinku C-D (okolo 150 mb. miejsca uszeregowania kostki)

Protokół odczytano wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności Urzędowej jw., uwag nie wniesiono.

## Podpisy:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1.  | 2.  | 3.  |
| 4.  | 5.  | 6. ....  |
| 7.  | 8.  | .....  |

93

GBN  
172

# PROTOKÓŁ przekazania placu budowy

Protokół niniejszy spisany w dniu 16.01.2013r. 2 r. dotyczy  
Budo-  
wy DWÓCH ODCINKÓW ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GM. KOSAKOWO  
W RAMACH PROJEKTU „TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB”

Zamawiają-  
cy: GMINA KOSAKOWO, UL. ZCROMSKIEGO 69  
reprezentowany przez:

- 1) ANDRZEJ KLEMENSKI - KIER. RJ UG
- 2) MICHAŁ WOLBEK - INSP. RJ UG
- 3) KRZYSZTOF JANIK - INSP. P.I.S. TECHN. UG

Wykonawca: TRANS-DOR DOROTA CHLECKOWICZ - KIELCINO

- 1) ANDRZEJ PETA - KIEROWNIK BUDOWY
- 2) .....
- 3) Z

Komisja w powyższym składzie ustala co następuje:

1. Wyżej wymieniona budowa zostanie wykonana w ramach umowy Nr RJ/01/2013 spisanej w dniu 16.01.2013 r.
2. Zakres rzeczowy robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TERENIE  
Z WYCINKĄ KRZEWÓW, TYCZENIE, KORYTOWANIE  
I MAKRONIWELACJA TERENU, ROBOTY PODBUDOWY  
I NAWIERZCHNIOWE, USTANOWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH.
3. Stan dokumentacji technicznej PRZEKAZANO DOKUMENTACJĘ  
BUDOWLANĄ (I OSTEMPLOYOWANY EGZ.) ORAZ DOK.  
WYKONAWCZĄ.
4. Dodatkowe ustalenia:
  - 1) WYKONAWCA DOKONA ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA ROBÓT  
U GESTORÓW SZPROJENIA.
  - 2) PLANOWANE ZAPLECZE BUDOWY PRZY UL. DERDOWSKIEGO
  - 3) PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZOSTANIE  
ZŁOŻONY DO UG W TERMINIE TYGODNIOWYM.
5. Decyzja odnośnie przekazania placu budowy:  
PLAC BUDOWY Z DNIEM PRZYSIĘSZYM ZOSTAJE  
PRZEKAZANY A KIER. BUDOWY GO ODBIERA.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

- |                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. <u>[Signature]</u> | - | 1. <u>[Signature]</u> |
| 2. <u>[Signature]</u> |   | 2. ....               |
| 3. <u>[Signature]</u> |   | 3. ....               |

Protokół

z narady technicznej z czynności odbiorowej

*[Signature]*

Przedmiot narady: budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo

w dniu: 25.06.2013r.

w miejscu: Teren budowy

na podstawie: Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

w obecności:

- 1. Andrzej Klemenski – Kierownik referatu Inwestycji UG Kosakowo
- 2. Michał Wolbek – Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo
- 3. Ryszard Gad – Inspektor Nadzoru branży drogowej – z ramienia UG Kosakowo
- 4. Andrzej Peta – Kierownik Budowy – Wykonawca
- 5. Joanna Grabara – Kierownik Robót – Wykonawca
- 6. ~~Aleksandra Grądzka – Przedstawiciel Wykonawcy~~ ADAM CHLECHOMCZ – WYKONAWCA
- 7. ....
- 8. ....

Uwagi i Ustalenia zgłoszone przez osoby obecne na naradzie technicznej:

- 1) WYKONAWCA PRZEDTĘŻE UWAGI I USTALENIA DOKUMENTACJE  
POLYKONTAKTA
- 2) ZE ZWOLENIEM NA OBRÓBĘ OPADY DEZCZNIKÓW NA DROGACH  
WIZYTA W TERENIE PRZETOCZONO NA PLACU 25.06.2013R.  
NA GODZINĘ 10:00
- 3) ZAMAWIĄCY PRZETĘŻE DOKUMENTACJE POLYKONTAKTA W  
KONIKU 3. FLEMPHARDT W. T.M. GEORGEZIANI PRINAP POLYKONTAKTY  
M. KONIKU 4. FLEMPHARDT
- 4) ZEPĘK Z TERENU W. FLEMPHARDT DOKUMENTACJA POLYKONTAKTY  
W. KONIKU 4. FLEMPHARDT CELEM ZASZCZEGÓLNIENIA O ZAKOŃCZENIU  
BUDOWY PO P.M.B. W PUCKU
- 5) W ZAKŁADZIE Z PRZYGOTOWANIE PRZEDTĘŻENIA POLYKONTAKTY W P.M.B. W PUCKU  
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI PRZEDTĘŻENIA DOKUMENTACJI  
POLYKONTAKTY / W ZAKŁADZIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ /  
PROJEKTOWEJ DO ZUP ZAMAWIĄCY WYMAGAJĄ TERMIN  
ZŁOŻENIA PRZEDTĘŻENIA POLYKONTAKTY ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU  
BUDOWY PO P.M.B. W PUCKU W TERMINIE DO 12.07.2013R.

*[Large handwritten signature]*

Protokół odczytano wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności Urzędowej jw., uwag nie wniesiono.

Podpisy:

- 1. *[Signature]*
- 2. *[Signature]*
- 3. *[Signature]*
- 4. *[Signature]*
- 5. Grabara
- 6. Chlechowicz
- 7. *[Signature]*
- 8. *[Signature]*

Protokół  
z narady technicznej

Przedmiot narady: budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kosakowo

w dniu: 16.01.2013r.  
w miejscu: Urząd Gminy w Kosakowie  
na podstawie: Umowy nr RI/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

w obecności:

1. Andrzej Klemenski – Kierownik Referatu Inwestycji UG Kosakowo
2. Michał Wolbek – Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo
3. Krzysztof Janik – Inspektor Nadzoru branża budowlana UG Kosakowo
4. Ryszard Gad – Inspektor Nadzoru branży drogowej – z ramienia UG Kosakowo
5. Dorota Chlechowicz – Właściciel firmy TRANSDOR Dorota Chlechowicz – Wykonawca
6. Aleksandra Grądzka – przedstawiciel Wykonawcy
7. Andrzej Peta – Kierownik Budowy - Wykonawca
8. JOANNA GRABARA - KIEROWNIK ROBÓT - WYKONAWCA

Uwagi i Ustalenia zgłoszone przez osoby obecne na naradzie technicznej:

- 1) STRONY PODPISZĄ UMOWĘ W DNIU 16.01.2013r
- 2) ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA WYKONAJĄ ZADANIE PRZEJĘCIA ODPRAWY Z KESV. KIEROWNIK BUDOWY
- 3) WYKONAWCA PRZEJMUJE ZAMAWIAJĄCEMU GŁÓWNEJ NALEŻYWOŚĆ WYKONANIA UMOWY (ORYGINAL)
- 4) ZAMAWIAJĄCY PRZEJMUJE WYKONAWCZYM MATERIAŁOM DO KONTROLI:
  - KIEROWNICIE POLICJANTA BUDOWY NR AB-KE 2351/255/09/K z dnia 28.09.2009r
  - DECYZJE ZEZWALAJĄCĄ NA WYKONANIE PRZEJĘCIA I KONTROLI W ZAKRESIE INWESTYCJI - DECYZJA NR GKO/6131/1.27.2012 z dnia 07.11.2012r
  - KIEROWNICIE ZAWIADOMIENIA O ZAMIERZENIACH TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI z dnia 17.09.2012r
  - PROJEKT BUDOWLANY Z ODCINKAMI ŚCIEŻEK ROZBUDOWYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO - AUTORITET J.M. PRACOWNIA PROJEKTOWA - 1 ST. (DO RAZU KIEROWNIK BUDOWY)
  - PROJEKT WYKONANIA BUDOWY Z ODCINKAMI ŚCIEŻEK ROZBUDOWYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO. AUTORITET W. RYSZICKI (Aut - KIEROWNIK BUDOWY, Aut - INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ)
  - PROJEKT WYKONANIA - SIATKA ORGANIZACJA RUCHU - DO RAZU J. W
  - SPECYFIKACJE TECHNICZNE
  - DOKUMENTACJE DOT. TABLIC INFORMACYJNYCH
  - PROJEKT OZNAKOWANIA TRAJ ŚCIEŻEK ROZBUDOWYCH ORAZ PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU AUTORITET "TREK" JACEK ZDMOTERYZACJI - DO RAZU KIER. BUDOWY ORAZ INSPEKTORA NADZORU BRANŻY DROGOWEJ
- 5) STRONY WYKONAJĄ PIERWSZĄ NA RADĘ TECHNICZNĄ W DNIU 29.01.13r. O GODZ. 9:00
- 6) DZIENNIK BUDOWY WYKONAWCA PRZEJMUJE PO DNIA 23.01.2013r.

Protokół odczytano wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności Urzędowej jw., uwag nie wniesiono.

Podpisy:

5. Chlechowicz Dorota 2. Wolbek Michał 3. Klemenski Andrzej  
 4. Janik Krzysztof 1. Gad Ryszard 6. Grądzka Aleksandra  
 7. Peta Andrzej 8. Grabara Joanna

LISTA OBECNOJCI ;

POT. SPOTKANIE 45 JPR. REALIZACJI KONTRAKTU SCIEZEK ROLEROWYCH  
- UMOWA RI/01/2013 z DN. 16.01.2013 R. .:

OBECNI :

URTEL-:

E-MAIL :

1 ANDRZEJ KIEMENSKI

(78) 660-43-30

INWESTOR@KORTKOLO.PL

2 MICHAŁ WOLBEK

- 11 -

- 11 -

3 KRZYSZTOF AMK

696486520

4 RYDARD GAD

508 094 604

biuro@tg-objecnia.pl

5 DOBOTA CHLECHOWICZ

6 ALEKSYANDRA GRADZKA

603547777

adam.chlechowicz@o2.pl

7 ANDRZEJ PETA

607-375-118

sudzi@peta@wp.pl

8 JOANNA GRABARA

603 64 7777

9 ADAM CHLECHOWICZ

601991970





Kosakowo, dnia 31 stycznia 2013r.

Do  
Skarbnik Gminy  
Referat Finansowo-Budżetowy  
w/m

*PISMO ANULOWANO - 28.02.2013R  
PO JEJEMU PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA*

RI.670.10.2013.MW

dotyczy: Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa przebudowa infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatu wejherowskiego i puckiego

Referat Inwestycji informuje, że środki budżetowe na realizację przedmiotowego zadania w roku 2013 wynoszą ogółem 1.140.000,00 zł brutto, z czego wg założenia podziału budżetowego środki własne stanowią 430.425,00 zł (37,76%) a środki UE to 709.575,00 zł (62,24%).

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, 16 stycznia br. została zawarta Umowa nr RI/01/2013 na wykonanie robót. Kontraktowe wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 1.083.471,82 zł. Ich podział wg paragrafu UE (środki własne 40% / środki UE 60%) wynosi odpowiednio: 433.388,73 zł oraz 650.083,09 zł. Podział środków budżetowych (środki własne / środki UE) w proporcjach 37,76% do 62,24% w stosunku do podziału wg paragrafów UE w proporcjach 40% do 60% powoduje, że już w momencie podpisania Umowy nr RI/01/2013 brakowało środków własnych w wysokości 2.963,73 zł

Ponadto w/w zadanie wymaga zabezpieczenia środków na obsługę nadzorcą (Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru branży drogowej) oraz promocję UE, co przy podziale budżetowym 37,76% / 62,24% powoduje brak odpowiednich środków na poszczególnym rodzaju środków.

Zaznaczamy, że z informacji uzyskanych od Biura Realizacji Projektów oraz Referatu Finansowo Budżetowego wynika, iż podział zabezpieczonych środków wg paragrafu UE w momencie zawierania umów nie jest priorytetem, niezbędne jest natomiast zabezpieczenie w budżecie kwoty ogólnej, zabezpieczającej środki wystarczające na realizację zadania, co zostało wykonane.

Nie mniej jednak, w trosce o prawidłowy przebieg realizacji inwestycji, proponujemy dostosować podział środków budżetowych zadania, zgodnie z paragrafem UE tj. 40% / 60%. Taki podział sprawi, że wszystkie wydatki przewidziane na realizację zadania zostaną zabezpieczone przy zachowaniu podziału wg paragrafów UE bez konieczności zmian budżetowych przedmiotowego zadania.

W przypadku zachowania niezmiennego podziału wskazanego w budżecie (37,76% / 62,24%), proponujemy zwiększenie środków własnych o około 11.000,00 zł (środki „dodatkowe” na Umowę RI/01/2013 w kwocie około 3.000,00 zł oraz 8.000,00 zł stanowiących 40% na promocję UE) tak aby zabezpieczyć wydatki kwalifikowane oraz utworzenie zadania jednorocznego celem zabezpieczenia wydatków niekwalifikowanych (Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy) w kwocie około 10.000,00 zł.

Załączone zestawienia tabelaryczne przedstawia i wyjaśnia podział środków, o których mowa wyżej.

## ŚCIEŻKI ROWEROWE - PODZIAŁ WYDATKÓW

Podział środków budżetowych wg parytetu UE 40% / 60% - nie powoduje konieczności zmian  
NIE ZASTOSOWANY W BUDŻECIE GMINY 2013r.

L.p.	Podział wydatków	środki własne		środki UE		Σ w zł brutto
		40%	w zł brutto	60%	w zł brutto	
A	Plan wg Budżetu 2013r.		<b>456 000,00</b>		<b>684 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
1	Wykonanie robót - Umowa RI/01/2013 - CHLECHOWICZ	40%	433 388,73	60%	650 083,09	1 083 471,82
2	Promocja UE (A.Robak) założenie max. 20 000.00 zł	40%	8 000,00	60%	12 000,00	20 000,00
3	RI/02/2013 - Nadzór Inwestorski branża drogowa - R.Gad	100%	9 209,01	0%	0,00	9 209,01
4	Zlecenie nr RI.670.86.2012.MW z dn. 17.09.2012r. - Kierownik Budowy w okresie tyczenia ścieżek rowerowych - S. Frozyna	100%	500,00	0%	0,00	500,00
5	Pozostało (rezerwa) =A - (1+2+3+4)		<b>4 902,26</b>		<b>21 916,91</b>	1 113 180,83

## ŚCIEŻKI ROWEROWE - PODZIAŁ WYDATKÓW

Podział środków budżetowych nie wg parytetu UE bo 37,76% / 62,24% - powoduje konieczności zmian  
PODZIAŁ WG BUDŻETU GMINY 2013r.

L.p.	Podział wydatków	środki własne		środki UE		Σ w zł brutto
		40%	w zł brutto	60%	w zł brutto	
A	Plan wg Budżetu 2013r.	<b>37,76%</b>	<b>430 425,00</b>	<b>62,24%</b>	<b>709 575,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
1	Wykonanie robót - Umowa RI/01/2013 - CHLECHOWICZ	40%	433 388,73	60%	650 083,09	1 083 471,82
2	Promocja UE (A.Robak) założenie max. 20 000.00 zł	40%	8 000,00	60%	12 000,00	20 000,00
3	RI/02/2013 - Nadzór Inwestorski branża drogowa - R.Gad	100%	9 209,01	0%	0,00	9 209,01
4	17.09.2012r. - Kierownik Budowy w okresie tyczenia ścieżek rowerowych - S. Frozyna	100%	500,00	0%	0,00	500,00
5	Pozostało (rezerwa) =A - (1+2+3+4)		<b>-20 672,74</b>		47 491,91	1 113 180,83

\* BRAKI

# DZIENNIK BUDOWY \*)

NR ..... 634 ..... 20.11. r.

Wydany dnia ..... 29.08 ..... 20.11. r.

Zawiera 30 ponumerowanych  
i przeszlutowanych podwójnych stron.

Investor ..... GMIKA KOJĄKOWO .....

..... 81-198 KOJĄKOWO, ZEPOLSKIEGO 69 .....

(nazwa i adres)

Investycja/rodzaj BUDOWA DACHU ODRIKUSI SIENY, KAPRYKANT NA TERENIE

GMINY KOJĄKOWO W RAMACH PROJEKTU „TURYSTYCZNY STRAK PRZYCZEPKI W RUDY”

Adres budowy/~~rozbiórki~~ \*\*) TRAK NA TERENIE DACHU NR 137 (KOJĄKOWO)

1. 193/1 i 193/3 (POLSKOJE) - ODRIKUSI A-B OAZ DACHU NR 703 i 1224 (MOSIS)

- ODRIKUSI C-D POTASZCZYKOWO (adres) KOJĄKOWO

Pozwolenie na budowę/~~rozbiórki~~

Zgłoszenie budowy/~~rozbiórki~~ \*\*)

z dnia ..... 28.09 ..... 20.11. r.

Nr ..... AG/KF-735A-1158/09 .....

AB/LF-735A/255/09/K

Dziennik budowy należy prowadzić w sposób określony w § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. R.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) pod groźbą kary grzywny określonej w art. 93 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

\*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych  
\*\*) Niepotrzebne skreślić