



UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00048-61722-OR1100003/11

zawarta w dniu **15 lipca 2011 r.** w **Gdyni**

pomiędzy

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,
reprezentowaną przez:

Waldemar Mik,

działającego(-a) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr **GP-02021-439/10** z dnia **23.12.2010 r.**,

którego kopię okazano przy podpisaniu umowy;

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-a) / z siedzibą¹⁾ w: **Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198**

Kosakowo

NIP: **586-102-37-61**

PESEL²⁾.....

legitymującym(-a)

się:.....

(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-a) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez:

Jerzy Władzik, Wójt Gminy Kosakowo, PESEL: 45031011656

Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię załączono do umowy³⁾,

zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL.

³⁾ Jeżeli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku o dofinansowanie.

§ 1.

Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

- 1) Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;
- 2) rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);
- 3) rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1);
- 4) ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
- 5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 250);
- 6) pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych.

§ 2.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach Środka „**3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach**

wylądunku i przystaniach"⁴⁾ objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w Programie.

§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt. **„Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”**, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie / w..... etapach⁵⁾.

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

3) udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo – finansowym,

4) osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:⁶⁾
Poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju oraz obsługi łodzi rybackich stacjonujących na morskiej przystani rybackiej w Mechelinkach.

5. Operacja zostanie zrealizowana w:

województwo pomorskie, powiat pucki, Gmina Kosakowo, Mechelinki, ul. Nadmorska, nr obrębu ewidencyjnego 0002, nr arkusza mapy ewidencyjnej nr 2, nr działki ewidencyjnej 99/1; 104/1; 214/3; 230

(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość(- ści), ulica(-e), nr domu/nr lokalu)

⁴⁾ Należy wpisać nazwę Środka.

⁵⁾ Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

⁶⁾ Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

§ 4.

1. Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacania Beneficjentowi pomocy w wysokości: **14 457 724,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i zero groszy**), jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: **10 843 293,00 zł** (słownie złotych: **dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy**).

2. Agencja dokonuje wypłaty pomocy jednorazowo lub w częściach:

1) tytułem zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, na podstawie zweryfikowanego wniosku/wnieseków o płatność - w zależności od liczby etapów przewidzianych w ramach realizowanej operacji, zgodnie z niniejszą umową;

2) tytułem zaliczki.

3. Pomoc, będzie przekazana:⁷⁾

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: **14 457 724,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i zero groszy**);

albo

~~2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:~~

~~a) pierwsza transza w wysokości: zł (słownie złotych:);~~

~~b) druga transza w wysokości: zł (słownie złotych:);~~

~~c) trzecia transza w wysokości: zł (słownie złotych:);~~

~~d)~~

⁷⁾ Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

3) w przypadku wystąpienia przez Beneficjenta o zaliczkę, kwota pomocy, o której mowa w pkt 1 albo 2, zostanie wypłacona w wysokości pomniejszonej o wysokość wypłaconych zaliczek.

4. W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta o zaliczkę we wniosku o dofinansowanie, zaliczka zostanie wypłacona jednorazowo / ~~w transzach⁸⁾~~ w następujący sposób:

1) jednorazowa zaliczka / ~~pierwsza transza⁹⁾~~ w wysokości **14 457 724,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i zero groszy**)

2) ~~druga transza w wysokości~~ zł (słownie złotych:

3) ~~trzecia transza w wysokości~~ zł (słownie złotych:

4)

5. Zaliczka zostanie wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki, nr **21 8351 0003 0000 1267 2000 0250**, w **Banku Rumia Spółdzielczy**.

Jednorazowa zaliczka albo pierwsza transza zaliczki zostanie wypłacona w terminie **45 dni** od dnia złożenia w Agencji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 13 ust. 2.

~~Kolejna transza zaliczki zostanie wypłacona pod warunkiem wykazania w złożonych wnioskach o płatność kosztów kwalifikowalnych stanowiących co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.~~

6. Pomoc jest pomniejszana o wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 5.

7. W przypadku, gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w ust. 1 nie może zostać zwiększona.

⁸⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁹⁾ Niepotrzebne skreślić.

§ 5.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

- 1) poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 48 i 49 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;
- 2) spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
- 3) w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:
 - a) osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,
 - b) zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4¹⁰⁾,
 - c) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania¹¹⁾ rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmienniania sposobu ich wykorzystania,
 - d) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,
 - e) prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - f) umożliwienia przedstawicielom Agencji dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,
 - g) umożliwienia przedstawicielom Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji

¹⁰⁾ Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

¹¹⁾ Zobowiązanie Beneficjenta w postaci nieprzenoszenia posiadania rzeczy nabytych w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Środka 3.3 *Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach* przez podmioty zarządzające, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).

- lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,
- h) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona,
 - i) niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,
 - j) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,
 - k) stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli,
 - l) prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości, o których mowa w lit. k;
- 4) sporządzania sprawozdań rocznych¹²⁾ i końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734);

¹²⁾ Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734), zwalnia się Beneficjenta realizującego operacje w ramach Środków 3.2. *Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej*, 3.3. *Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach*, 3.4. *Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne* z obowiązku sporządzania sprawozdań rocznych – o ile kwota pomocy nie przekracza 1 mln zł, gdy okres realizacji operacji zgodnie z umową nie przekracza dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych, czyli dwóch lat oraz pomoc nie jest wypłacana tytułem zaliczki (w całości albo w transzach), pod warunkiem zachowania zdolności zbierania danych monitoringowych.

5) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 498/2007.

2. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Beneficjent zobowiązuje się do:

- 1) przedstawienia odpisu umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę, która stanowić będzie podstawę określenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta;
- 2) przedstawienia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Beneficjenta, wraz z wnioskiem o płatność;
- 3) uzyskania prawa własności rzeczy będących przedmiotem leasingu nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, w ramach którego rozliczana będzie ostatnia rata leasingu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Beneficjent przedstawi wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonywania umowy leasingu.

4. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Agencji, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.

5. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do właściwego oddziału regionalnego Agencji pisemnych informacji o wszelkich zmianach w zakresie terminów ich rozpoczęcia lub zakończenia lub miejsca realizacji, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych.

6. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić i udokumentować, że czas wykonywania zadań związanych z realizacją operacji przez pracowników Beneficjenta nie będzie pokrywał się z czasem pracy wynikającym z umów o pracę zawartych pomiędzy tymi pracownikami a Beneficjentem.

7. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z zaliczki, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

§ 6.

1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Agencji informacje o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

- 1) 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo
- 2) 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Agencja wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Agencja dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Agencja dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku, gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, niełoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Agencja pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Agencji o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.

13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 2 do umowy.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Agencji oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisanie, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Agencji ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 5. Beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

1) po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia **01 stycznia 2013 r.** do dnia **31 stycznia 2013 r.**,

albo

2) po zakończeniu realizacji:

a) ~~pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia
20...r.,~~

b) ~~drugiego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia
20...r.,~~

c) ~~trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia do dnia
20...r.,~~

d) ~~.....~~

2. W przypadku, gdy operacja zrealizowana przez Beneficjenta¹³⁾ w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej wygeneruje zysk, w rozumieniu art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 498/2007, Beneficjent zobowiązany jest go obliczyć w cyklu rocznym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy „Zestawienie dochodów w przypadku operacji generujących zysk dla Środka

¹³⁾ Dotyczy Beneficjenta realizującego operacje w ramach Środka 3.5. *Projekty pilotażowe.*

3.5. *Projekty pilotażowe*” oraz zwrócić proporcjonalnie do kwoty dofinansowania.

3. Obliczenia, o których mowa w ust. 2, Beneficjent przekazuje Agencji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, którego obliczenia dotyczą. W tym samym terminie Beneficjent zobowiązany jest zwrócić zysk, bez wezwania, w następujący sposób:

- 25% kwoty wygenerowanego zysku na rachunek bankowy Agencji nr:.....,
- 75% kwoty wygenerowanego zysku na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego nr:

§ 8.

1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pomocy, jeżeli Beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z niniejszą umową:

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

3. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§ 9.

1. Beneficjent oświadcza, że:

1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

2) jest / ~~nie jest~~ podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)¹⁴⁾.

2. Beneficjent dołącza do umowy¹⁵⁾:

1) ~~oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnosci majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;~~

2) ~~oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnosci majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.~~

§ 10.

1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

1) nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu do złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 7 pkt 1;

2) niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 58 ust. 5 rozporządzenia;

3) odstąpienia przez Beneficjenta:

a) od realizacji operacji;

b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;

4) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5 lub § 7 ust. 2-3,

d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1.

5) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 11 ust.1.

¹⁴⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁵⁾ Niepotrzebne skreślić.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Agencję oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 11 ust. 2.

§ 11.

1. Agencja żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestął realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 12.

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:

1) zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wnioski w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 7 ust. 1; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

- 2) zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 7 ust. 1; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

§ 13.

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie¹⁶⁾ jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

2. W przypadku, gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo:

- 1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest jednostką badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);
- 2) jedno lub kilka zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) - w przypadku gdy wysokość zaliczki przekracza 10.000.000 zł.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Agencja zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1:

- 1) po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;
- 2) w przypadku wypowiedzenia umowy;
- 3) w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości;

¹⁶⁾ Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma obowiązku wnoszenia zabezpieczeń.

- 4) w przypadku śmierci Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Agencja zwraca dokumenty następcy prawnemu Beneficjenta.

§ 14.

1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)¹⁷⁾.

2. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:

- 1) Beneficjenta na adres: ARiMR, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
- 2) Agencję na adres: Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

3. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

4. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do oddziału regionalnego Agencji pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

5. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta oddziału regionalnego Agencji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.

§ 15.

1. Wszelkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność, z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Agencji, w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

¹⁷⁾ Dotyczy Beneficjenta będącego osobą fizyczną.

3. Agencja, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

- 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
- 5) ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
- 6) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);
- 7) rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1);
- 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 250);
- 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);
- 10) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734).


§ 17.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- 1) załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
- 2) załącznik nr 2 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 3) załącznik nr 3 – zestawienie dochodów w przypadku operacji generujących zysk dla Środka 3.5. *Projekty pilotażowe.*

§ 18.

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa otrzymuje Agencja.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.



Waldemar Jank

.....
AGENCJA


.....
Jerzy Włodzik
BENEFICJENT

URZĄD GMINY
81-198 KOŚAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel./fax (058) 660-43-43, 660-43-01

Kontrasygnata Skarbnika


Barbara Stanisławska

Załącznik nr 1 do umowy nr 00048-6/1722-OR1100003111 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09 / 2011 data zakończenia (miesiąc/rok) 12 / 2012
 Etap ...: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / data zakończenia (miesiąc/rok) /

A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty kwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
Etap I							
1	Wzrost przeciwnostromowy, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1-1.35)	Kpl.	1	1 492 525,00	1 213 435,00	0,00	0,00
2	Pomost rybacki – konstrukcja stalowa, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 r. opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1 – 1.21)	Kpl.	1	2 925 823,00	2 378 718,00	0,00	0,00
3	Pomost rybacki – konstrukcja żelbetowa, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 r. opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1 – 1.44)	Kpl.	1	2 564 625,00	2 085 061,00	0,00	0,00
4	Sieci i instalacje elektryczne oświetlenia terenu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1 – 81)	Kpl.	1	729 152,00	592 807,00	0,00	0,00
5	Instalacja elektryczna budynku warsztatowo- socjalnego, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2010 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1-93)	Kpl.	1	238 439,00	193 853,00	0,00	0,00
6	Instalacja elektryczna budynku sprzedaży bezpośredniej, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1-111)	Kpl.	1	268 515,00	218 305,00	0,00	0,00
7	Instalacja elektryczna budynków boksów rybackich, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opr. przez Patryka Dominik (poz. 1-95)	Kpl.	1	209 867,00	170 624,00	0,00	0,00
8	Sieci zewnętrzne, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskiego z 03.2011 r. (poz. 1-63)	Kpl.	1	640 120,00	520 423,00	0,00	0,00
9	Budynki boksów rybackich, instalacje sanitarne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-30)	Kpl.	5	59 316,00	48 225,00	0,00	0,00
10	Budynki warsztatowo – socjalny, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 (poz. 1-76)	Kpl.	1	92 796,00	75 444,00	0,00	0,00
11	Budynki sprzedaży bezpośredniej, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-65)	Kpl.	1	193 155,00	157 037,00	0,00	0,00
12	Budynki boksów rybackich, branża budowlana, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011, (poz. 1-99)	Kpl.	5	1 807 817,00	1 469 770,00	0,00	0,00
13	Budynki warsztatowo-socjalny, branża budowlana, zgodnie z	Kpl.	1	1 216 115,00	988 712,00	0,00	0,00

kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-127)		Kpl.		1 286 361,00		1 045 822,00		0,00	
14	Budynki sprzedazy, bezposredniej, branza budowlana, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011, (poz. 1-123)	Kpl.	1	1 286 361,00	1 045 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sieci teletechniczne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opracowanym przez Patryka Dominiaka (poz. 1-24)	Kpl.	1	44 635,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Koszty nadzoru inwestorskiego w siedmiu branzach, zgodnie z opisem	Kpl.	1	688 463,00	559 726,00	559 726,00	0,00	0,00	0,00
17	Podatek VAT dla poz. 1-16			-	2 703 473,00	128 737,00	0,00	0,00	0,00
Razem Etap I				14 457 724	14 457 724,00	688 463,00	0,00	0,00	0,00
Etap ...									
1									
2									
3									
...									
Razem Etap ...				14 457 724	14 457 724,00	688 463,00	0,00	0,00	0,00
Razem Etap I, Etap ...				14 457 724	14 457 724,00	688 463,00	0,00	0,00	0,00

dotyczy wyłącznie uznanych organizacji producentów w zakresie działalności podejmowanej, zgodnie z § 3 rozporządzenia

Terminy realizacji operacji:
 W tym rok I: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___
 rok II: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___
 rok III: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___

B. Poziom dofinansowania:		Rok I do 100%		Rok II do 80%		Rok III do 60%	
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. miary	ilość		Koszty kwalifikacyjne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rok I						
1							
2							
3							
...							
Razem rok I							
	rok II						
1							
2							
3							
...							
Razem rok II							

rok III						
1						
2						
3						
...						
Razem rok III						
Razem rok I, rok II, rok III						
Razem dla operacji			14 457 724		14 457 724,00	688 463,00
						0,00

1 suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

2 Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektorów rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 250) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

**ANEKS NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR 00048-61722-OR1100003/11 Z DNIA 15 lipca 2011 r.**

zawarty w dniu 29 września 2011 r. w Gdyni
pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

Waldemar Mik,

działającego(-a) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-a) / z siedzibą¹⁾ w **Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo**

NIP: **586-102-37-61**

PESEL²⁾

legitymującym (- a) się:

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON¹⁾

zwanym(-a) dalej „beneficjentem”

reprezentowanym (-a) przez: ¹⁾

Jerzy Władzik, Wójt Gminy Kosakowo, PESEL: 45031011656

Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

§ 1

W powołanej na wstępie umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od **dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.**
- 2) Zestawienie rzeczowo-finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

¹ niepotrzebne skreślić

² wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4


Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.


AGENCJA

KIEROWNIK
Biura Wspierania Inwestycyjnego

Waldemar Mik

BENEFICJENT


WŁADZIK
Jerzy Władzik

Kontrasygndata Skarbnika

Barbara Stanisławska

URZĄD GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
Ident. 000531708
tel. 58 660-43-20, fax 58 660-43-01

Załącznik nr 1 do umowy nr 00048-61722-OR1100005 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSCOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09 / 2011 data zakończenia (miesiąc/rok) 12 / 2013

Etap ...: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___ / ___ / ___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___ / ___ / ___.

A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
Etap I							
1	Waż przeciwsztorowy, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1 -1.35)	Kpl.	1	1 492 525,00	1 213 435,00	0,00	0,00
2	Pomost rybacki – konstrukcja stalowa, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 r. opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1 – 1.21)	Kpl.	1	2 925 823,00	2 378 718,00	0,00	0,00
3	Pomost rybacki – konstrukcja żelbetowa, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 03.2011 r. opr. przez Feliksa Zjawina (poz. 1.1 – 1.44)	Kpl.	1	2 564 625,00	2 085 061,00	0,00	0,00
4	Sieci i instalacje elektryczne oświetlenia terenu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1 – 81)	Kpl.	1	729 152,00	592 807,00	0,00	0,00
5	Instalacja elektryczna budynku warsztatowo- socjalnego, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2010 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1-93)	Kpl.	1	238 439,00	193 853,00	0,00	0,00
6	Instalacja elektryczna budynku sprzedaży bezpośredniej, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opr. przez Patryka Dominiaka (poz. 1-111)	Kpl.	1	268 515,00	218 305,00	0,00	0,00
7	Instalacja elektryczna budynków boksów rybackich, zgodnie z kosztorysem inwestorskim opr. przez Patryka Dominik (poz. 1-95)	Kpl.	1	209 867,00	170 624,00	0,00	0,00
8	Sieci zewnętrzne, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskiego z 03.2011 r. (poz. 1-63)	Kpl.	1	640 120,00	520 423,00	0,00	0,00
9	Budynek boksów rybackich, instalacje sanitarne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-30)	Kpl.	5	59 316,00	48 225,00	0,00	0,00
10	Budynek warsztatowo – socjalny, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 (poz. 1-76)	Kpl.	1	92 796,00	75 444,00	0,00	0,00
11	Budynek sprzedaży bezpośredniej, branża sanitarna, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-65)	Kpl.	1	193 155,00	157 037,00	0,00	0,00
12	Budynek boksów rybackich, branża budowlana, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011, (poz. 1-99)	Kpl.	5	1 807 817,00	1 469 770,00	0,00	0,00
13	Budynek warsztatowo-socjalny, branża budowlana, zgodnie z	Kpl.	1	1 216 115,00	988 712,00	0,00	0,00

	kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. (poz. 1-127)								
14	Budynek sprzedaży bezpośredniej, branża budowlana, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011, (poz. 1-123)	Kpl.	1	1 286 361,00	1 045 822,00	0,00	0,00		
15	Sieci teletechniczne, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z 02.2011 r. opracowanym przez Patryka Dominiaka (poz. 1-24)	Kpl.	1	44 635,00	36 289,00	0,00	0,00		
16	Koszty nadzoru inwestorskiego w siedmiu branżach, zgodnie z opisem	Kpl.	1	688 463,00	559 726,00	559 726,00	0,00		
17	Podatek VAT dla poz. 1-16			-	2 703 473,00	128 737,00	0,00		
Razem Etap I				14 457 724	14 457 724,00	688 463,00	0,00		
Etap ...									
1									
2									
3									
...									
Razem Etap ...				14 457 724	14 457 724,00	688 463,00	0,00		
Razem Etap I, Etap ...									

dolęczy wyłącznie uznanych organizacji producentów w zakresie działalności podejmowanej, zgodnie z § 3 rozporządzenia

Terminy realizacji operacji:

W tym rok I: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___
 rok II: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___
 rok III: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___

B. Poziom dofinansowania:

Rok I do 100%

Rok II do 80%

Rok III do 60%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rok I						
1							
2							
3							
...							
Razem rok I							
	rok II						
1							
2							
3							
...							
Razem rok II							

[Handwritten signature]

rok III							
1							
2							
3							
...							
Razem rok III							
Razem rok I, rok II, rok III							
Razem dla operacji			14 457 724		14 457 724,00	688 463,00	0,00

1 suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

2 Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 250) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

**ANEKS NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR 00048-61722-OR1100003/11 Z DNIA 15 lipca 2011 r.**

zawarty w dniu **28 lutego 2013 r.** w Gdyni
pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

Adam Jan Dettlaff,

działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr **GP-02021-430/2012** z dnia **21 grudnia 2012 r.**

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-ą) / z siedzibą¹⁾ w **Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo**

NIP: **587-156-99-70**

PESEL²⁾

legitymującym(-ą) się:

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON¹⁾

zwanym(-ą) dalej „beneficjentem”

reprezentowanym (-ą) przez: ¹⁾

Zdzisław Miszewski, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, PESEL 52011106132

Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

§ 1

W powołanej na wstępie umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacania Beneficjentowi pomocy w wysokości: **14 403 476,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy**), jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: **10 802 607,00 zł** (słownie złotych: **dziesięć milionów osiemset dwa tysiące sześćset siedem złotych i zero groszy**).

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL

2) § 4 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: **14 403 476,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów czterysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i zero groszy**),

3) W preambule umowy zmianie ulega numer NIP Beneficjenta:

NIP: **587-156-99-70**

4) Zestawienie rzeczowo-finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa otrzymuje Agencja.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

AGENCJA

NIEPOWIĄKANIE
Rajca Wójtowski i Regionalny
Adam Dębicki
Adam Dębicki

BENEFICJENT

Z up. Wójta Gminy
Zdzisław Miśzewski
Zdzisław Miśzewski
Z-ca Wójta

SKARBNIK GMINY

Barbara Stanisławska
Barbara Stanisławska

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
NIP 5871569970

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 00048-61722-OR1100003/11 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I:

Etap:


Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 12/2013.

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / / , data zakończenia (miesiąc/rok) / / .


A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100% X

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. Miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Etap I							
1	<p>Zabudowa hydrotechniczna :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wał przeciwsztorowy (ochronny) wraz z przejazdem przez wał, zamknięciem przeciwpowodziowym i oświetleniem akcentującym wał • pomost rybacki pomocniczy o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem, bramą z napędem, połączeniem z pomostem żelbetowym, urządzeniami do transportu skrzyń • pomost rybacki o konstrukcji żelbetowej wraz z połączeniem z bazą rybacką oraz wyposażeniem, oświetleniem, punktami poboru energii • przystań rybacka z falochronów i pomostów pływających wraz z wyposażeniem falochronów i pomostów • oznakowanie nawigacyjne przystani, falochronów i pomostów pływających <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	6 090 746,00	4 951 826,00	0,00	0,00

<p>2</p> <p>Sieci i instalacje zewnętrzne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sieci i instalacje elektryczne wraz z zasilaniem, oświetlenie terenu przystani • sieci zewnętrzne - instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, zbiornik przeciwpożarowy, podczyszczalnia i przepompownia wód deszczowych • sieci teletechniczne - przyłącze telekomunikacyjne • sieć gazowa - przebudowa sieci i budowa przyłącza gazu • oświetlenie ulicy Nadmorskiej <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 001 521,00	814 145,00	
<p>3</p> <p>Budynek warsztatowo – socjalny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 471 113,00	1 196 027,00	
<p>4</p> <p>Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji hali bezpośredniej <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	2 238 451,00	1 819 879,00	




5	<p>Budynek boksu rybackiego 3.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
6	<p>Budynek boksu rybackiego 3.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
7	<p>Budynek boksu rybackiego 3.3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
8	<p>Budynek boksu rybackiego 3.4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		




9	<p>Budynek boksu rybackiego 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	
10	<p>Zagospodarowanie terenu, drogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plac manewrowy, parkingi, drogi, chodniki, ścieżka rowerowa na bazie przystani • zieleń - wycinka i nowe nasadzenia • elementy małej architektury (osłona śmietnikowa, kosze, stojaki na rowery, schody terenowe i rampa) • wyposażenie ruchome (oprócz pozycji 14 - wóz asenizacyjny oraz pozycji 18 - ciągnika rolniczego do obsługi bazy rybackiej i przemieszczania łodzi) <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 507 391,00	1 222 369,00	
11	Wykonanie opracowań projektowych	kpl	1	44 784,00	36 409,00	
12	VAT od poz. 1 do poz. 11	kpl	1		2 696 586,00	
Razem Etap I				14 403 476,00	14 403 476,00	0,00
Etap II						
1		-	-	0,00	0,00	0,00
2		-	-	0,00	0,00	0,00
3		-	-	0,00	0,00	0,00
Razem Etap II				0,00	0,00	0,00
Razem Etap I, Etap II				14 403 476,00	14 403 476,00	0,00
dotyczy wyłącznie uznanych organizacji producentów w zakresie działalności podejmowanej, zgodnie z § 3 rozporządzenia						
Terminy realizacji operacji:						
W tym rok I: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___						
rok II: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___						
rok III: Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___						
B. Poziom dofinansowania		Rok I do 100%		Rok II do 80%		Rok III do 60%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. Miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rok I						
1							
...							
	Razem Rok I						
	Rok II						
1							
...							
	Razem Rok II						
	Rok III						
1							
...							
	Razem Rok I, rok II, rok III						
	Razem dla operacji			14 403 476,00	14 403 476,00	0,00	0,00

¹ suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

² Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczególne zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

**ANEKS NR 3 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR 00048-61722-OR1100003/11 Z DNIA 15 lipca 2011 r.**

zawarty w dniu **24 października 2013 r.** w **Gdyni**

pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
 Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,

reprezentowaną przez:

Adam Jan Dettlaff,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji, nr pełnomocnictwa **GP-02021-430/2012** z dnia **21 grudnia 2012 r.**

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-ą) / z siedzibą¹⁾ w: **Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo**

NIP **587-156-99-70**

PESEL²⁾

legitymującym(-ą) się:

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON¹⁾

zwanym(-ą) dalej „beneficjentem”

reprezentowanym (-ą) przez: ¹⁾

Jerzy Władzik, Wójt Gminy Kosakowo, PESEL: 45031011656

Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

§ 1

W powołanej na wstępie umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: po zakończeniu całości operacji – w terminie od dnia **01 września 2014 r.** do dnia **30 września 2014 r.**
- 2) Zestawienie rzeczowo-finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a jeden otrzymuje Agencja.

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

AGENCJA

Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
NIP 5871569970

BENEFICJENT



SKARBNIK GMINY

Barbara Stanisławska
Barbara Stanisławska

WÓJT

Jerzy Władzik
Jerzy Władzik



załącznik nr 1 do aneksu nr 3 do umowy nr 00048-61722-OR1100003/11 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I:

Etap ...:

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 08/2014.

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / / , data zakończenia (miesiąc/rok) / / .

A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100% X

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. Miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Etap I							
1	<p>Zabudowa hydrotechniczna :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wał przeciwsztorowy (ochronny) wraz z przejazdem przez wał, zamknięciem przeciwpowodziowym i oświetleniem akcentującym wał • pomost rybacki pomocniczy o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem, bramą z napędem, połączeniem z pomostem żelbetowym, urządzeniami do transportu skrzyń • pomost rybacki o konstrukcji żelbetowej wraz z połączeniem z bazą rybacką oraz wyposażeniem, oświetleniem, punktami poboru energii • przystań rybacka z falochronów i pomostów pływających wraz z wyposażeniem falochronów i pomostów • oznakowanie nawigacyjne przystani, falochronów i pomostów pływających <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	6 090 746,00	4 951 826,00	0,00	0,00

2	<p>Sieci i instalacje zewnętrzne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sieci i instalacje elektryczne wraz z zasilaniem, oświetlenie terenu przystani • sieci zewnętrzne - instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, zbiornik przeciwpożarowy, podczyszczalnia i przepompownia wód deszczowych • sieci teletechniczne - przyłącze telekomunikacyjne • sieć gazowa - przebudowa sieci i budowa przyłącza gazu • oświetlenie ulicy Nadmorskiej <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 001 521,00	814 145,00	
3	<p>Budynek warsztatowo – socjalny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 471 113,00	1 196 027,00	
4	<p>Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji hall bezpośredniej sprzedaży • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • urządzenia technologiczne wraz z ich zasilaniem elektrycznym • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	2 238 451,00	1 819 879,00	

5	<p>Budynek boksu rybackiego 3.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
6	<p>Budynek boksu rybackiego 3.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
7	<p>Budynek boksu rybackiego 3.3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		
8	<p>Budynek boksu rybackiego 3.4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00		

9	<p>Budynek boksu rybackiego 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	
10	<p>Zagospodarowanie terenu, drogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plac manewrowy, parkingi, drogi, chodniki, ścieżka rowerowa na bazie przystani • zieleni - wycinka i nowe nasadzenia • elementy małej architektury (osłona śmietnikowa, kosze, stojaki na rowery, schody terenowe i rampa) • wyposażenie ruchome (oprócz pozycji 14 - wóz asenizacyjny oraz pozycji 18 - ciągnika rolniczego do obsługi bazy rybackiej i przemieszczania tożdzi) <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	1 507 391,00	1 222 369,00	
11	Wykonanie opracowań projektowych	kpl	1	44 784,00	36 409,00	
12	VAT od poz. 1 do poz. 11	kpl	1		2 696 586,00	
Razem Etap I				14 403 476,00	14 403 476,00	0,00
Etap II						
1		-	-	0,00	0,00	0,00
2		-	-	0,00	0,00	0,00
3		-	-	0,00	0,00	0,00
Razem Etap II				0,00	0,00	0,00
Razem Etap I, Etap II				14 403 476,00	14 403 476,00	0,00
B. Poziom dofinansowania						
dotyczy wyłącznie uznanych organizacji producentów w zakresie działalności podejmowanej, zgodnie z § 3 rozporządzenia						
Terminy realizacji operacji:						
W tym rok I: _____, data zakończenia (miesiąc/rok) _____ / _____						
rok II: _____, data zakończenia (miesiąc/rok) _____ / _____						
rok III: _____, data zakończenia (miesiąc/rok) _____ / _____						
Rok I do 100%			Rok II do 80%		Rok III do 60%	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
		jedn. Miary	ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Rok I						
1							
...							
Razem Rok I							
	Rok II						
1							
...							
Razem Rok II							
	Rok III						
1							
...							
Razem Rok III							
	Razem rok I, rok II, rok III						
	Razem dla operacji			14 403 476,00	14 403 476,00	0,00	0,00

¹ suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

² Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczególne zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

**ANEKS NR 4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR 00048-61722-OR1100003/11 Z DNIA 15 lipca 2011 r.**

zawarty w dniu **24 września 2014 r.** w **Gdyni**
pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,
reprezentowaną przez:

Adam Jan Dettlaff,

działającego(-a) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji, nr pełnomocnictwa **GP-02021-430/2012** z dnia **21 grudnia 2012 r.**

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-a) / z siedzibą¹⁾ w: **Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo**

NIP: **587-156-99-70**

PESEL²⁾

legitymującym(-a) się:

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON¹⁾ **000531708**

zwanym(-a) dalej „beneficjentem”

reprezentowanym (-a) przez: ¹⁾

Jerzy Władzik – Wójt Gminy Kosakowo, PESEL: 45031011656
Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

§ 1

W powołanej na wstępie umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości: **14 399 475,00 zł** (słownie złotych: **czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy**), jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: **10 799 606,25 zł** (słownie złotych: **dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy**).
- 2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Pomoc, będzie przekazana:

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL

- 1) ~~jednorazowo~~ – po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: zł
(słownie złotych:);
albo
- 2) w transzach – po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:
- a) pierwsza transza w wysokości: **9 388 986,00 zł** (słownie złotych: **dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i zero groszy**),
 - b) druga transza w wysokości: **5 010 489,00 zł** (słownie złotych: **pięć milionów dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy**),
- 3) § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
- 1) ~~„po zakończeniu realizacji całości operacji~~ – w terminie od dnia do dnia
 - albo
 - 2) po zakończeniu realizacji:
 - a) pierwszego etapu operacji – w terminie od dnia **01 września 2014 r.** do dnia **30 września 2014 r.**
 - b) drugiego etapu operacji – w terminie od dnia **01 czerwca 2015 r.** do dnia **31 czerwca 2015 r.**
- 4) Zestawienie rzeczowo-finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi otrzymuje Agencja.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
NIP 5871569970

AGENCJA

KIEROWNIK
Biura Wspierania Inwestycyjnego
Adam Dettloff

BENEFICJENT

WÓJT
Jerzy Włodzik
Jerzy Włodzik

SKARBNIK GMINY
Barbara Stanisławska
Barbara Stanisławska

załącznik nr 1 do aneksu nr 4 do umowy nr 00048-61722-OR1100003/11 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I:

Etap ...


Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 08/2014.

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 05/2015

A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100% X

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty kwalifikowalne w zł	Koszty niekwalifikowalne w zł
		Jedn. Miary	Ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Etap I								
1	Zabudowa hydrotechniczna : • wał przeciwsztormowy (ochronny) wraz z przejazdem przez wał, zamknięciem przeciwpowodziowym i oświetleniem akcentującym wał, zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012 r. opracowanym przez Wykonawcę	kpl	1	1 080 257,00	878 258,00	0,00	0,00	0,00
2	Sieci i instalacje zewnętrzne : • sieci i instalacje elektryczne wraz z zasilaniem, oświetlenie terenu przystani • sieci zewnętrzne - instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, zbiornik przeciwpożarowy, podczyszczalnia i przepompownia wód deszczowych • sieci teletechniczne - przyłącze telekomunikacyjne • sieć gazowa - przebudowa sieci i budowa przyłącza gazu • oświetlenie ulicy Nadmorskiej zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę	kpl	1	1 001 398,00	814 145,00	0,00	0,00	0,00

3	<p>Budynek warsztatowo – socialny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	1 471 113,00	1 196 027,00	0,00	0,00
4	<p>Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji hali bezpośredniej <p>4 sprzedaży</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • urządzenia technologiczne wraz z ich zasilaniem elektrycznym • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	2 238 451,00	1 819 879,00	0,00	0,00
5	<p>Budynek boksu rybackiego 3.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00



6	<p>Budynek boksu rybackiego 3.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
7	<p>Budynek boksu rybackiego 3.3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
8	<p>Budynek boksu rybackiego 3.4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
9	<p>Budynek boksu rybackiego 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00



10	Zagospodarowanie terenu, drogi: • plac manewrowy, parkingi, drogi, chodniki, ścieżka rowerowa na bazie przystani • zieleni - wycinka i nowe nasadzenia • elementy małej architektury (osłona śmietnikowa, kosze, stojaki na rowery, schody terenowe i rampa) • wyposażenie ruchome (oprócz pozycji 14 - wóz asenizacyjny oraz pozycji 18 - ciągnika rolniczego do obsługi bazy rybackiej i przemieszczania łodzi) zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę	kpl	1	1 503 514,00	1 222 369,00	0,00	0,00
11	Wykonanie opracowań projektowych	kpl	1	44 783,00	36 409,00	0,00	0,00
12	VAT od poz. 1 do poz. 11	kpl	1	0,00	1 755 664,00	0,00	0,00
Razem Etap I				9 388 986,00	9 388 986,00	0,00	0,00
Etap II							
	Zabudowa hydrotechniczna : • pomost rybacki pomocniczy o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem, bramą z napędem, połączeniem z pomostem żelbetowym, urządzeniami do transportu skrzyń • pomost rybacki o konstrukcji żelbetowej wraz z połączeniem z bazą rybacką oraz wyposażeniem, oświetleniem, punktami poboru energii • przystań rybacka z falochronów i pomostów pływających wraz z wyposażeniem falochronów i pomostów • oznakowanie nawigacyjne przystani, falochronów i pomostów pływających zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę.	kpl	1,00	5 010 489,00	4 073 568,00	0,00	0,00
2	VAT od poz. 1	-	-	0,00	936 921,00	0,00	0,00
Razem Etap II				5 010 489,00	5 010 489,00	0,00	0,00
Razem Etap I i Etap II				14 399 475,00	14 399 475,00	0,00	0,00
dotyczy wyłącznie uznanych organizacji producentów w zakresie działalności podejmowanej, zgodnie z § 3 rozporządzenia							

Terminy realizacji operacji: W tym rok I: rok II: rok III:		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) ___/___/___, data zakończenia (miesiąc/rok) ___/___/___	
		Rok I do 100%		Rok II do 80%		Rok III do 60%	
B. Poziom dofinansowania		Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne		Koszty kwalifikowalne	
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	jedn. Miary	Ilość	Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Rok I							
1							
...							
Razem Rok I							
Rok II							
1							
...							
Razem Rok II							
Rok III							
1							
...							
Razem Rok III							
Razem rok I, rok II, rok III				14 399 475,00	14 399 475,00	0,00	0,00
Razem dla operacji				14 399 475,00	14 399 475,00	0,00	0,00

¹ suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

² Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawarta w programie operacyjnym „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

**ANEKS NR 5 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE
NR 00048-61722-OR1100003/11 Z DNIA 15 lipca 2011 r.**

zawarty w dniu **02 lipca 2015 r.** w **Gdyni**
pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,
reprezentowaną przez:

Sylwia Skupień,

działającego(-a) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji, nr pełnomocnictwa **GP-02021-354/2012** z dnia **10 grudnia 2012 r.**

a

Gmina Kosakowo

zamieszkałym(-a) / z siedzibą¹⁾ w: Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
NIP 587-156-99-70

PESEL²⁾

legitymującym(-a) się:

(seria i numer dokumentu tożsamości)

REGON¹⁾

zwanym(-a) dalej „beneficjentem”

reprezentowanym(-a) przez: ¹⁾

Jerzy Władzik, Wójt Gminy Kosakowo, PESEL: 45031011656

Barbara Stanisławska, Skarbnik Gminy Kosakowo, PESEL: 56062404485

§ 1

W powołanej na wstępie umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
 - b) drugiego etapu operacji – w terminie od dnia **01 sierpnia 2015 r.** do dnia **31 sierpnia 2015 r.**

- 1) Zestawienie rzeczowo-finansowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnia się w przypadku osoby, której nadano numer PESEL

§ 3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a jeden otrzymuje Agencja.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

AGENCJA

Zastępca Kierownika
Biura Wsparcia Inwestycyjnego

Sylvia Stądzień

BENEFICJENT

WÓJT

Jerzy Władzik

SKARBNIK GMINY

Barbara Stanisławska

Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

NIP 5871569970

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

załącznik nr 1 do aneksu nr 5 do umowy nr 00048-61722-OR/100003/11 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I:

Etap

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 08/2014.

Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) 09/2011, data zakończenia (miesiąc/rok) 08/2015.

A. Poziom dofinansowania: do 60% do 80% do 100% X

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne		Koszty niekwalifikowalne w zł
		Jedn. Miary	Ilość		Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne w zł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Etap I							
1	Zabudowa hydrotechniczna : • wal przeciwsztorowy (ochronny) wraz z przejazdem przez wal, zamknięciem przeciwpowodziowym i oświetleniem akcentującym wal, zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012 r. opracowanym przez Wykonawcę	kpl	1	1 080 257,00	878 258,00	0,00	0,00
2	Sieci i instalacje zewnętrzne : • sieci i instalacje elektryczne wraz z zasilaniem, oświetlenie terenu przysiani • sieci zewnętrzne - instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, zbiornik przeciwpożarowy, podczyszczalnia i przepompownia wód deszczowych • sieci teletechniczne - przyłącze telekomunikacyjne • sieć gazowa - przebudowa sieci i budowa przyłącza gazu • oświetlenie ulicy Nadmorskiej zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę	kpl	1	1 001 398,00	814 145,00	0,00	0,00

3	<p>Budynek warsztatowo – socjalny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	1 471 113,00	1 196 027,00	0,00	0,00
4	<p>Budynek sprzedaży bezpośredniej ryb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne wewnętrzne sanitarne, c.o., wody zimnej i ciepłej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji hali bezpośredniej sprzedaży • roboty instalacyjne wewnętrzne elektryczne, odgromowa i zasilanie budynku • urządzenia technologiczne wraz z ich zasilaniem elektrycznym • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	2 238 451,00	1 819 879,00	0,00	0,00
5	<p>Budynek boksu rybackiego 3.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Huberta Pizona.</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00

6	<p>Budynek boksu rybackiego 3.2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
7	<p>Budynek boksu rybackiego 3.3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
8	<p>Budynek boksu rybackiego 3.4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00
9	<p>Budynek boksu rybackiego 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne - instalacja c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej • roboty instalacyjne elektryczne - zasilanie i instalacje wewnętrzne • wyposażenie ruchome <p>zgodnie z kosztorysem z dnia 01.08.2012r. opracowanym przez Wykonawcę</p>	kpl	1	409 894,00	333 247,00	0,00	0,00

Terminy realizacji operacji: W tym rok I: rok II: rok III:		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / / , data zakończenia (miesiąc/rok) / /		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / / , data zakończenia (miesiąc/rok) / /		Data rozpoczęcia (miesiąc/rok) / / , data zakończenia (miesiąc/rok) / /	
		Rok I do 100%		Rok II do 80%		Rok III do 60%	
B. Poziom dofinansowania		Mierniki rzeczowe		Koszty kwalifikowalne		Koszty	
Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego		jedn. Miary	ilość	Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) w zł	Koszty ogólne kwalifikowalne ² w zł	Koszty niekwalifikowalne ¹ w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Rok I							
1							
...							
Razem Rok I							
Rok II							
1							
...							
Razem Rok II							
Rok III							
1							
...							
Razem Rok III							
Razem rok I, rok II, rok III				14 399 475,00	14 399 475,00	0,00	0,00
Razem dla operacji							

¹ suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.

² Koszty ogólne kwalifikowalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczególne zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

